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ΕΡΓΟ:  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ «ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ» 

ΤΟΠΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ  

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του ΕΜΠ, προκηρύσσει 

πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη 

προσφορά για την αποκατάσταση της κεραμοσκεπής στα κτίρια Α, Β,  του κτιριακού 

συγκροτήματος «Ξυλουργείο» του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (βλ. 

φωτογραφία  και συνημμένο σχέδιο). 

 

Οι εργασίες προβλέπεται να υλοποιηθούν σε δύο φάσεις, ως εξής: 

mailto:info@ltp.ntua.gr
http://www.ltp.ntua.gr/


Α’ φάση: ‘Εργο υποδομής στις απολήξεις των κορφιάδων των στεγών για την 

διασφάλιση των εργαζομένων 

Προβλέπεται η τοποθέτηση μόνιμων στηριγμάτων στις δύο άκρες των δύο κορφιάδων στα 

Α και Β κτίρια  του κορφιά της στέγης και η σύνδεσή τους με συρματόσχοινο,   ανά ζεύγη, 

προκειμένου να είναι εφικτό το δέσιμο των εργαζομένων κατά τη διάρκεια εργασιών 

συντήρησης /επιδιόρθωσης της στέγης. 

Τα στηρίγματα θα αποτελούνται από έτοιμα αγκύρια στήριξης, ανοξείδωτα και 

πιστοποιημένα, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την στήριξη των ηλιακών πάνελ. 

(Παράδειγμα στη φωτογραφία 1). Τα στηρίγματα θα βιδωθούν με κατάλληλες 

ατσαλόβιδες, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, στον κορφιά ή στο ανώτατο 

σημείο κάθε αμείβοντα. Από τις κορυφαίες οπές ή «θηλιές» των στηριγμάτων θα περαστεί 

ατσάλινο συρματόσχοινο Φ8 και θα δεθεί στα δύο άκρα με τρεις τουλάχιστον 

ανοξείδωτους σφικτήρες ανάλογης διατομής (φωτ.2). Οι οπές των αγκυρίων θα πρέπει να  

έχουν άνοιγμα ικανό να περάσει τόσο το συρματόσχοινο, όσο και ενδεχόμενα άγκιστρα 

ανάρτησης της ζώνης ασφαλείας του εργαζόμενου.  

Προκειμένου να γίνει η παραπάνω εργασία θα αφαιρεθούν πρώτα τα κορυφαία καπάκια 

των κεραμιδιών καθώς και η ανώτερη (πρώτη) στρώση τους στις περιοχές της εργασίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της, θα σφραγιστούν επιμελώς όλα τα σημεία διάτρησης με 

τμήματα μονωτικής μεμβράνης που θα καλύπτουν τη βάση του αγκυρίου και θα 

κολληθούν στο ξύλο έδρασης. Τέλος, θα επανατοποθετηθούν τα κεραμίδια που 

αφαιρέθηκαν ή θα αντικατασταθούν όσα  έχουν αστοχήσει.  

Η όλη εργασία θα εκτελεστεί αποκλειστικά με τη χρήση καλαθοφόρου οχήματος. Ειδικά 

για την βόρεια απόληξη της στέγης Α μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μόνιμο μεταλλικό 

βοηθητικό κλιμακοστάσιο. 

 

              

 

Φωτ. 1: Παράδειγμα αγκυρίου Φωτ.2: Παράδειγμα στήριξης 

συρματόσχοινου στα άκρα 

 



Β’ φάση: Αποκατάσταση των στεγών των κτιρίων Α και Β. 

Αναλυτικά, οι εργασίες προβλέπονται ως εξής: 

1. Τοποθέτηση ικριωμάτων βαρέως τύπου στις δύο πλευρές κλίσεων των στεγών, μέχρι 

του κατάλληλου ύψους, ώστε να διασφαλίζεται άνετη και ασφαλής εργασία στις 

επιφάνειες των στεγών. Τα ικριώματα θα πρέπει να φέρουν μεταλλικά δάπεδα, 

κουπαστές  σε ύψος 80εκ. τουλάχιστον και τέρματα στα πλάγια και να τοποθετηθούν 

σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που προβλέπει ο νόμος, 

από έγκριτο και εξειδικευμένο συνεργείο. Θα απομακρυνθούν μετά την ολοκλήρωση 

του έργου.  

2. Τελική εκτίμηση της κατάστασης και επιλογή της πλέον προβληματικής στέγης -

μεταξύ των Α και Β- ή παρειάς (ριχτιού) για πλήρη αποξήλωση κεραμιδιών. 

3. Αποξήλωση όλης της επικεράμωσης της επιλεγμένης στέγης ή παρειάς (ριχτιού). Τα 

γερά κεραμίδια θα επαναχρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των υπολοίπων 

επιφανειών. Σε κάθε περίπτωση  προβλέπονται σε όλο το αντικείμενο του έργου οι 

εξής αποξηλώσεις: α) των κεραμιδιών των  δύο πρώτων σειρών από κάτω (αστρέχα) 

β) σε όλη τη ζώνη της στέγης του κτ. Β που εφάπτεται με το κτ. Α, πλάτους δύο 

κεραμιδιών, ώστε να γίνει πρόσθετη εργασία στεγανοποίησης των αρμών επαφής και 

γ) τοπικές αποξηλώσεις όπου υπάρχουν κεραμίδια κατεστραμμένα ή μετατοπισμένα. 

Όλες οι αποξηλώσεις θα γίνουν με προσοχή, ώστε να μην προκληθούν κατά το 

δυνατόν νέες βλάβες. 

4. Κατέβασμα στο έδαφος, διαλογή των χρήσιμων κεραμιδιών και καθαρισμός τους από 

μικροϋλικά, χώματα κλπ. Τοποθέτηση των προς επανάχρηση κεραμιδιών σε παλέτες. 

Σημειώνεται ότι η οριστική διαλογή θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης του 

έργου. 

5. Προμήθεια νέων κεραμιδιών όμοιου τύπου (Γαλλικά, με όμοιες αυλακώσεις) 

μεγέθους και χρώματος, από έγκριτο εργοστάσιο κατασκευής, σύμφωνα με τις 

ανάγκες συμπλήρωσης των επιφανειών. Όλα τα νέα κεραμίδια θα πρέπει να είναι 

άρτια, χωρίς ελαττώματα και διαφορές στα γεωμετρικά τους χαρακτηριστικά, την 

επιφάνεια και τη δομή τους (ρηγματώσεις, αποφλοιώσεις, εξογκώματα κτλ) όπως 

προβλέπεται και από τον ΕΛΟΤ. Στα νέα κεραμίδια θα συνυπολογισθούν οι ανάγκες 

σε ειδικά τεμάχια, κορυφοκέραμοι και ακροκέραμοι. Τα μικροϋλικά στήριξης, ήλοι και 

σύρμα, που επίσης θα προμηθευτεί με μέριμνά του ο εκτελεστής του έργου,  θα είναι 

γαλβανισμένα και κατάλληλης διατομής. 

6. Η αντικατάσταση των κορυφοκεράμων (καβαλάρηδων) θα γίνει κολυμβητή, με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150kg τσιμέντου και 175-225kg ασβέστου ανά κυβικό 

μέτρο στεγνής άμμου. Στο μείγμα θα προστεθεί γαλάκτωμα ακρυλικής ρητίνης, χωρίς 

οργανικούς διαλύτες, σε αναλογία που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή, για την 



βελτίωση της συγκολλητικότητας και την αποφυγή ρηγματώσεων. Με το ίδιο μείγμα 

θα ασταρωθούν οι κεκλιμένες περιοχές, σε πλάτος των δύο αποξηλωμένων 

κεραμιδιών στον αρμό του κτιρίου Β με το Α  (βλ. και παράγραφο 3). Το γαλάκτωμα 

θα χρησιμοποιηθεί και αδιάλυτο, για το αστάρωμα των συγκολλούμενων επιφανειών. 

7. Η περιοχή ένωσης του κτ. Β με το κτ. Α, μετά την εργασία της προηγουμένης 

παραγράφου, θα ασταρωθεί με αστάρι πίσσας, σε πλάτος τουλάχιστον 20εκ. και στη 

συνέχεια θα διαστρωθεί με λωρίδες ασφαλτόπανου  4-5 Kgr/m2, ενισχυμένου με μη 

υφαντό άσηπτο υαλόπλεγμα 70-80 gr/m2 και επενδεδυμένου με ανθεκτικό φιλμ 

αλουμινίου. Οι λωρίδες θα πρέπει να «γυρίζουν» στην κατακόρυφη επιφάνεια του κτ. 

Α, σε ύψος περίπου 10εκ. Η επιφάνεια αυτή θα πρέπει επίσης να έχει προηγουμένως 

ασταρωθεί με αστάρι πίσσας. Στον αρμό, θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί  τριγωνικό 

υπόθεμα 5Χ5 (ξύλινη σφήνα ή σφήνα πολυστερίνης). Οι συγκολλήσεις του λωρίδων 

ασφαλτόπανου θα γίνουν εν θερμώ, σε όλη την επιφάνειά τους, και όχι με 

αυτοκόλλητα υλικά. Τέλος θα επανατοποθετηθούν τα κεραμίδια των τελευταίων 

στηλών. 

8. Πριν την αποκατάσταση της νέας επικεράμωσης ή της συμπλήρωσης των 

επικεραμώσεων, θα γίνει έλεγχος -στα αποκαλυμμένα σημεία- της κατάστασης των 

επιτεγίδων, του πετσώματος ή/ και της ασφαλτικής μεμβράνης. Εάν  και όπου 

διαπιστωθούν φθορές ή ελλείψεις, θα γίνει αντικατάσταση ή αποκατάσταση των 

αντίστοιχων υλικών και με τη σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης. 

9. Τέλος θα γίνει η νέα επικεράμωση και η σποραδική συμπλήρωση των άλλων 

επικεραμώσεων, ώστε οι στέγες να συνθέτουν ενιαία και ομαλή επιφάνεια και 

χρωματική συνέχεια. Οι δύο κάτω σειρές θα προσδεθούν κατάλληλα με τη χρήση 

γαλβανισμένων ήλων και σύρματος. 

10. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών ο ανάδοχος θα αποτυπώνει φωτογραφικά κάθε 

φάση της εργασίας και θα  αποστέλνει το φωτογραφικό υλικό στον κύριο του έργου. 

11. Η αποκομιδή των μπαζών είναι στην ευθύνη του εκτελεστή του έργου, και η 

απόρριψή τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα 

προβλεπόμενα από το νόμο. 

12. Χρονοδιάγραμμα: Η εκτέλεση του έργου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί σε 

διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την έναρξή του, συμπεριλαμβανομένων της 

προετοιμασίας του εργοταξίου και της απομάκρυνσης των ικριωμάτων και του 

καθαρισμού του εργοταξίου. 

13. Οι αμοιβές των εργαζομένων, οι ασφαλιστικές εισφορές και η προμήθεια παντός 

υλικού βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και συνυπολογίζονται στο τίμημα της 

προσφοράς. 



14. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καταθέτουν  και φάκελο εμπειρίας.  

15. Προσφορές θα γίνονται δεκτές, κλειστές, σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον 

υποψήφιο ανάδοχο με επί αποδείξει παράδοση  στη Γραμματεία της Διεύθυνσης του 

ΤΠΠΛ από την επομένη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στο 

διαδικτυακό τόπο του ΤΠΠΛ (http://www.ltp.ntua.gr/ ) στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου Λαυρεωτικής καθώς και στις τοπικές ηλεκτρονικές εκδόσεις 

http://www.lavriaki.gr/, http://www.forkeratea.com/, http://hpolhmas.com/, και για 

12 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και τις 28/9/2025. Θα περιλαμβάνουν το κατ’ 

αποκοπή τίμημα  του όλου έργου και, διακριτά, τον αντίστοιχο ΦΠΑ. Ως ενδεικτικό 

τίμημα αναφέρεται το ποσόν των 20.000€ πλέον ΦΠΑ.  

16. Οι προσφορές θα ανοιχτούν από επιτροπή, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι τις 

29/9/2025 και ώρα 12:00 με ελεύθερη παρουσία παντός ενδιαφερομένου, οπότε και 

θα γίνει η κατακύρωση του έργου στην οικονομικά συμφερότερη προσφορά, με 

συνυπολογισμό τιμήματος και εμπειρίας. Η επιτροπή θα αποτελείται από τους Α. 

Χαδουμέλλη, Διευθυντή του ΤΠΠΛ, Ο. Σενή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, και Κ. 

Αγγελόπουλο, Μηχανικό Μεταλλείων. 

17. Η έναρξη των εργασιών προβλέπεται το αργότερο την 15η ημέρα μετά την 

κατακύρωση του έργου, ήτοι την 14/10/2025 ή την επί τυχόν ενστάσεων απόφαση της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία αποτελεί και την επιτροπή 

ενστάσεων, και της σχετικής εγκριτικής σε κάθε περίπτωση αποφάσεως του ΔΣ της 

ΕΑΔΙΠ.ΕΜΠ.  

18. Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ και ανατίθεται στην κ. Όλγα Σενή,  

Αρχιτέκτονα Μηχανικό και τον κ. Κ. Αγγελόπουλο, Μηχανικό Μεταλλείων. 

19. Η εξόφληση του τιμήματος  του έργου προβλέπεται ως εξής: 

α. Πληρωμή έναντι, 30% επί του τιμήματος, με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των 

ικριωμάτων.   

β. Η αποπληρωμή προβλέπεται εντός 10 ημερών από την παραλαβή του έργου. Η 

επιτροπή παραλαβής θα συνέλθει εντός εβδομάδος από τη δήλωση του αναδόχου ότι 

ολοκληρώθηκε το έργο. Η παραλαβή θα εκτελεσθεί εφόσον πιστοποιηθεί η 

ολοκληρωμένη και άρτια εκτέλεση του έργου.  

Για την ΕΑΔΠ-ΕΜΠ 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος 
 
 
Δ. Καλιαμπάκος 
Καθηγητής ΕΜΠ 
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